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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji stropodachu w budynku, 

zlokalizowanym przy ul. Żelaznej nr 35 w Kielcach. W budynku obecnie mieści się Powiatowe 
Centrum Usług Medycznych. 

2. Podstawa opracowania 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
- zlecenie Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, 
- udostępnione materiały wykorzystane w opracowaniu, 
- informacje uzyskane od Zamawiającego i użytkowników nieruchomości, 
- wizje lokalne, badania i pomiary kontrolne in situ, 
- inwentaryzacja własna, 
- obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa. 

3. Cel opracowania 
Celem opracowania jest sporządzenie projektu termomodernizacji stropodachu budynku 

Powiatowego Centrum Usług Medycznych w celu dostosowania go do aktualnych wymagań 
dotyczących maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła (U) i zapotrzebowania 
na energię pierwotną (EP) określonych w Warunkach Technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki (WT) 2021. 

4. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje projekt termomodernizacji stropodachu, opis planowanych 

rozwiązań materiałowych oraz metodologię robót remontowych. 

5.  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
Zgodnie z uzyskanymi informacjami, udostępnioną dokumentacją oraz przeprowadzonymi 

oględzinami stwierdzono, co następuje.  
 
Lokalizacja budynku. 

Budynek znajduje się na działce o nr ewid. 266101_1.0016.304/5, obręb 0016 przy ul. 
Żelaznej w Kielcach. Kamienica położona jest wzdłuż ulicy i zwrócona frontową elewacją na 
zachód. Od strony wschodniej znajduje się drugie skrzydło budynku oraz dziedziniec 
wewnętrzny na który wjazd jest wzdłuż ściany północnej. poprzez bramę przejazdową 
w kamienicy nr 33. 
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Lokalizacja budynku przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach - Działka 266101_1.0016.304/5, TERYT: 
266101_1, Obręb: 0016, Województwo: świętokrzyskie, Powiat: Kielce, Gmina: Kielce 1 

 

Przeznaczenie i funkcja obiektu budowlanego: 
Budynek należy do Powiatowego Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, 
NIP: 959-14-98-969. 
 

 

 
1 https://gis.kielce.eu/ 
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Podstawowe parametry techniczne: 
 

Kategoria zagrożenia ludzi (ZL) w świetle 
warunków technicznych dla przychodni, 

Zakładów Opieki Zdrowotnej - kategoria ZL III. 
 

Ilość kondygnacji podziemnych 1. 
Ilość kondygnacji nadziemnych – 5. 

 
Powierzchnia działki – 1 393,33 m2 

Powierzchnia zabudowy całości – 943 m2 

 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej.  
Posadowienie bezpośrednie budynku na ławach fundamentowych  
Budynek jest całkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, przykryty 
stropodachem wentylowanym, pokrytym papą. 

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, z murowanymi ścianami nośnymi w układzie 
podłużnym oraz ścianami murowanymi osłonowymi i wewnętrznymi. 
Ściany konstrukcyjne i działowe z elementów drobnowymiarowych na zaprawie cementowo-
wapiennej. Ściany poddasza murowane z bloczków silikatowych.  

Szachty kominowe murowane z cegły ceramicznej pełnej.  

Kominy zabezpieczone ponad dachem obróbkami z blachy stalowej ocynkowanej oraz 
betonowymi pokrywami zabezpieczonymi papą termozgrzewalną. 

Na dachu znajduje się instalacja odgromowa. 

 
Elementy wykończeniowe: 

- ściany zewnętrzne ocieplone metodą lekką-mokrą, styropian + tynk cienkowarstwowy na 
siatce, 

- stolarka okienna PCV oraz drzwiowa współczesna, 
- obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana, 
- parapety zewnętrzne - blacha stalowa powlekana lub malowana proszkowo; 
- rynny i rury spustowe - z blachy stalowej ocynkowanej. 
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Aktualny widok dachu będącego przedmiotem opracowania. 
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6.  Zakres robót remontowo - modernizacyjnych. 
Poniżej przedstawiono zakres przewidzianych do wykonania prac w ramach realizacji 

projektu termomodernizacji stropu ostatniej kondygnacji i modernizacji pokrycia 
dachowego. 

 
 
Roboty rozbiórkowe i modernizacyjne pokrycia dachowego. 

1. Uzupełnienie mocowań instalacji odgromowej 
2. Demontaż i ponowny montaż urządzeń zamontowanych na dachu (m.in. jednostek 

zewnętrznych klimatyzatorów) 
3. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 
4. Modernizacja wyłazu dachowego 
5. Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną- dwuwarstwowe pokrycie z papy 

perforowanej oraz papy wierzchniego krycia na istniejącym pokryciu z papy 
6. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej na kominach (tam gdzie to 

konieczne). 
7. Naprawa kominów, przemurowanie, uzupełnienie tynków zewnętrznych. 
8. Uzupełnienie daszków na rurach wywiewnych 
9. Malowanie kominów  

 
Roboty rozbiórkowe i termodernizacyjne na stropie ostatniej kondygnacji. 

1. Rozebranie deskowania na istniejącej izolacji termicznej 
2. Usunięcie istniejącej izolacji termicznej z wełny mineralnej i oczyszczenie podłoża  
3. Docieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym wełną mineralną z dwóch warstw o 

grubości min. 25cm i   0,038 W/mK 
4. Wykonanie trapu komunikacyjnego - pomost ażurowy z desek zabezpieczający izolację 

termiczną na poddaszu 
 

7.  Literatura 
1. Budownictwo ogólne - Tom 1, materiały i wyroby budowlane, Praca zbiorowa pod 

kierunkiem prof. dr. hab. inż. Bogusława Stefańczyka, Arkady, 2010 r. 
2. Budownictwo ogólne - Tom 2, fizyka budowli, Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. 

hab. inż. Piotra Klemma, Arkady, 2010 r. 
3. Budownictwo ogólne - Tom 3, elementy budynków, podstawy projektowania, Praca 

zbiorowa pod kierunkiem dr. hab. inż. Lecha Lichołai, Arkady, 2011 r. 
4. Nowy poradnik majstra budowlanego - praca zbiorowa, Panas J., Wyd. Arkady, 2017r. 
5. Remonty budynków mieszkalnych - poradnik, Praca zbiorowa pod kierunkiem doc. mgr. 

inż. Stanisława Zaleskiego, Wyd. Arkady. 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 r. nr 
1065 i poz. 690, Dz.U. 2020 poz. 2351 z późniejszymi zm.). 

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847, 
1881. z późniejszymi zm.). 

8. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 
z późn. zmianami). 

9. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - 
Właściwości i wymagania. 

10. PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 
budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna 
do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej - 
Metody obliczania. 

11. PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

12. Pozostałe źródła przywołane w tekście. 

























Res Lab sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 29/16, 25-007 Kielce

Książka przedmiarów

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45321000-3 Izolacja cieplna
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja stropodachu

ADRES INWESTYCJI: ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce

NAZWA INWESTORA: Powiatowe Centrum Usług Medycznych Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

ADRES INWESTORA: ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marek Szymczyk

DATA OPRACOWANIA: 23.03.2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

23.03.2025

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.100.14  Nr seryjny: 2507



Charakterystyka obiektu lub robót

Przedmiotem kosztorysu są roboty termomodernizacyjne budynku zlokalizowanego przy ul. Żelaznej 35 w
Kielcach.

Budynek jest 5-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Dach budynku kryty papą.
Obecnie pełni funkcję centrum usług medycznych.

W kosztorysie wyceniono termomodernizację stropodachu wraz z koniecznymi do wykonania pracami
modernizacyjnymi w celu zabezpieczenia izolacji termicznej przez możliwymi nieszczelnościami połaci
dachowej poprzez modernizację i uszczelnienie pokrycia stropodachu

- 2 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.16.100.14  Nr seryjny: 2507



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 4-01
0535-07
analogia

Demontaż siatek z przewodów wentylacyjnych m2

0,3 * 2 * (4 + 1,5 + 0,7 + 0,54 + 0,66 + 0,53 + 0,55 + 0,89 +
3,38 + 0,83 + 0,54 + 3,9 + 0,56 + 0,54 + 0,93 + 4,91 + 1,23
+ 3,03 + 1,75 + 1,75 + 0,58 + 0,56)

m2 20,316

RAZEM
2

d.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia do 5 m2

m2

(0,86 * 30,91 + 1,47 * (0,58 * 2 + 4 * 2) + 0,98 * 2 * (1,5 +
1,47) + 1,42 * 2 * (0,43 + 0,69) + 1,56 * (0,39 + 0,54) * 2 +
1,48 * (0,41 + 0,66) * 2 + 1,36 * (0,53) + 0,6 * (0,53 + 0,4 *
2) + 0,8 * 2 * (0,41 + 0,55) + 0,72 * 2 * (0,4 + 0,89) + 1,36 *
3,39 + 0,6 * (3,38 + 0,4 * 2) + 1,6 * 2 * (0,41 + 0,83 + 0,41
+ 0,54) + 1,36 * 3,9 + 0,6 * (3,9 + 0,4 * 2) + 0,81 * 2 * (0,43
+ 0,56) + 0,59 * 2 * (0,42 + 0,54) + 0,73 * (0,43 + 0,93) * 2
+ 1,36 * 4,91 + 0,6 * (0,4 * 2 + 4,91) + 1,5 * (0,41 + 1,23) *
2 + 1,36 * 3,03 + 0,6 * (3,03 + 0,8) + 0,54 * (0,49 + 1,75) *
2 + 1,48 * (0,4 + 1,75) * 2 + 1,49 * 2 * (0,42 + 0,58) + 1,59 *
2 * (0,4 + 0,56) + 0,7 * 13,5)

132,712

A (Obliczenie pomocnicze) 132,712
poz.2 A * 0,3 m2

RAZEM
3

d.1
KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

1,6 * 1,56 + 0,53 * 0,79 + 5,01 * 0,5 + 0,5 * 3,13 + 1,85 *
0,59

m2 8,076

RAZEM
4

d.1
KNR-W 4-01

0439-01
Rozebranie deskowania na izolacji termicznej m2

66,75 m2 66,750

RAZEM
5

d.1
KNR-W 4-01

0604-04
analogia

Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej i  
oczyszczenie podłoża przed wykonaniem izolacji  
termicznej (R*0,7, M*0)

m2

361,52 m2 361,520

RAZEM
6

d.1
KNR AT-05

1664-02
Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM
7

d.1 analiza
indywidualna

Kontener na odpady kpl

1 kpl 1,000

RAZEM

8
d.2

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  
układane na sucho dwie warstwy (15+10)

m2

poz.5 m2 361,520

RAZEM
9

d.2
KNR 2-02
1213-06
analogia

Wykonanie trapu zabezpieczającego izolację termiczną na  
poddaszu o szerokości 1,0m

m

31 m 31,000

RAZEM
10

d.2
KNR-W 4-01

0310-02
Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym 
miejscu ponad 0.5 m3

m3

1,5 * 1,465 * 0,975 + 0,425 * 0,685 * 1,42 + 0,4 * 4,91 * 0,9
+ 0,9 * 3,03 * 0,4 + 0,54 * 0,485 * 1,75

m3 5,873

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11

d.2
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej 
grubości 7 cm

m2

poz.3 m2 8,076

RAZEM
12

d.2 analiza
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż urządzeń zamontowanych 
na dachu

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM
13

d.2
KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.2 m2 39,814

RAZEM
14

d.2
KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie m2

poz.2 m2 39,814

RAZEM
15

d.2
KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.2 m2 39,814

RAZEM
16

d.2
KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych 
cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach

m2

poz.2 A * 0,7 m2 92,898

RAZEM
17

d.2
KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami 
silikonowymi

m2

poz.2 A m2 132,712

RAZEM
18

d.2
KNNR 2
0504-02
analogia

Montaż siatek osłonowych na otwory wylotowe kominów 
wentylacyjnych - materiał z odzysku

m2

poz.1 m2 20,316

RAZEM
19

d.2
KNNR 2
1105-02

Modernizacja istniejącego wyłazu dachowego - montaż  
zawiasów

m2

0,84 * 0,84 m2 0,706

RAZEM
20

d.2
KNNR 4
0213-07
analogia

Uzupełnienie daszków na rurach wywiewnych fi 110 szt.

6 szt. 6,000

RAZEM
21

d.2
KNNR 3
0503-02

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną- 
dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy 
wierzchniego krycia gr. 4,7 mm na istniejącym pokryciu z  
papy - wraz z wywinięciem na kominy i ściany

m2

392 m2 392,000

RAZEM
22

d.2
KNNR 5
0611-11
analiza

indywidualna

Uzupełnienie mocowań instalacji odgromowej szt.

10 szt. 10,000

RAZEM

- 4 -
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – WYMAGANIA OGÓLNE 

1.0 DANE OGÓLNE 

 
Nazwa obiektu:  Budynek użyteczności publicznej   

 

Adres inwestycji:  ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce 

     

Inwestor:                   Powiatowe Centrum Usług Medycznych 

ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce 

 

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
 Audyt energetyczny / audyt efektywności energetycznej wykonany w październiku 

2024r. 

 Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania.  

 Aktualnie obowiązujące przepisy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

2.09.2004.r. w sprawie: „ Szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – Dz. U. Nr 

202 poz. 2072. 

 

3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji stropodachu w budynku 

Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Przedmiotowy budynek jest 

pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, kryty stropodachem.  

Podstawowe dane techniczne: 

 Powierzchnia użytkowa - 2 480,97m2 

 Kubatura    - 7 442,91m3 

 Powierzchnia zabudowy - 960,00m2 

 

3.1. Zakres opracowania 

W zakresie opracowania jest termomodernizacja stropodachu: 

 Docieplenie przestrzeni między stropem a dachem 

 Modernizacja pokrycia dachowego 
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 Remont obróbek blacharskich 

 Przemurowanie części kominów 

 

3.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją 

techniczną, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką 

budowlaną, audytem energetycznym i instrukcjami Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

specyfikacji technicznej. Jest On zobowiązany do organizacji i zapewnienia w całości 

robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowiązany jest – 

przed opuszczeniem placu budowy – do oczyszczenia i uporządkowania jego i 

terenów przyległych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robót Wykonawca 

jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób 

niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie 

placu budowy. W przypadku zaniedbania obowiązków, Wykonawca na polecenie 

inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest podjąć je natychmiast – pod 

rygorem wstrzymania robót budowlanych z winy Wykonawcy.  

3.3. Prowadzenie robót 

3.3.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 

wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zarządzającego. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

3.3.2. Teren budowy 

 Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

 Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze 

budowy i wykona podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas 

umowy. Wykonawca za zużyte media będzie płacił zgodnie z ustaleniami z 

Zamawiającym. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
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rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągi, kable, etc. 

 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował 

przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 

dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ww. 

szkody spowodowane przez jego działania. 

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia 

specjalistyczne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. 

 Dla prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

Zamawiający pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, 

w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego 

polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. 

3.3.3. Materiały i urządzenia 

 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej. Na żądanie Zamawiającego przynajmniej na tydzień przed użyciem 

materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, itp. 
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 Akceptacja Zamawiającego udzielona dla jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie oznaczać, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

atestów lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 

każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 

koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich 

ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

 Zamawiający uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiałów i urządzeń dla 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zamawiający upoważniony jest również do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

aprobaty jakości danej partii materiałów. Zamawiający uprawniony jest również do 

przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

 W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić w dowolnym czasie dostęp do materiałów 

i udzielić wszelkich, niezbędnych informacji. 

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 

przez Wykonawcę badań jakości materiałów Zamawiający dopuści do użycia 

wyłącznie materiały posiadające atest producenta, z którego wynika pełna 

zgodność z warunkami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań muszą być dostarczone Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, a 

urządzenia – ważną legalizację mogą być badane przez Zamawiającego w 

dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 

do wbudowania. 

 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za nie zgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 

przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
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materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Zakres robót, w 

których użyte zostaną te materiały będzie nieprzyjęty przez Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie składowanie materiałów aby nie 

podlegały zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 

każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 

składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

umownymi. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny 

z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmiany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

użycia. 

 Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą 

lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. 

Dostawa materiałów odbywać się będzie z drogi wewnętrznej użytkowanej przez 

osoby inne w trakcie prowadzonych robót.  Wykonawca jest zobowiązany usuwać 
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na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

3.3.4. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

3.3.5. Obmiary robót 

 Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla 

umów ryczałtowych obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót 

dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 

przedmiotowym zadaniu może to mieć jedynie miejsce w przypadkach przerwania 

robót z winy którejkolwiek stron. 

 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 

stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod 

warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

przedmiarowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi 

będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczane 

w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

wyliczone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

3.4. Odbiory robót i podstawy płatności 

Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego: 

 odbiorowi robót zanikających, 
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 odbiorowi częściowemu elementów robót tj. Wykonawca zgłosi do odbioru na 

przykład element, część robót do ustalenia pomiędzy stronami umowy, 

 odbiorowi końcowemu,  

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

o Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części 

robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

o Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca 

bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie odbiorów 

częściowych nie jest obligatoryjne. 

o Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do 

Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić inspektor 

nadzoru. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru 

i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później 

niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z AE, PN i ST. 

o Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

o Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 

kolaudacyjny zawierający:  

 Obmiar robót (jeżeli zaistniała konieczność jego sporządzenia) 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 Inne dokumenty wymagane przez inwestora 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez wykonawcę do odbioru w 

terminie ustalonym przez komisję. 

o Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie ryczałt określony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta 

jest ostateczna i wyklucza możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonane 

roboty. Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w ST i PT. 

Cena obejmuje: 

 robociznę 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

budowę i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

zakładu pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce 

na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, 

koszty eksploatacji zaplecza  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót  

 
Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 

inspektora nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót. 

 

3.5. Przepisy związane 

o Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami i 
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normatywami. 

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, 

lecz muszą one być zaakceptowane przez zarządzającego umową (przed 

rozpoczęciem prac)  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót i 

stosowanych materiałów są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

o Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 

z późn. zmianami, 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. 

Nr 75 poz. 690 ze zmianami) 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.) 

 rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 

Nr 47 poz. 401) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 

realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 

zarządzającego realizacją umowy w i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

4.0 ROBOTY BUDOWLANE 

4.1. Roboty remontowe – modernizacja termiczna stropodachu 

4.1.1. WSTĘP 

4.1.1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych. 

4.1.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

4.1.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót budowlanych występujących w obiekcie. 

   W zakres tych robót wchodzą: 

 Docieplenie stropodachu 

4.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 

PT, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

4.1.2. Materiał 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych wg zasad 

niniejszej specyfikacji są: 

 wełna mineralna skalnej lub szklanej grubość 25 cm i λ<=0,038W/mK, 

spełniający wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych 

Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń: 

 przewodność cieplna nie gorsza niż λ=0,038 W/mK 

 reakcja na ogień klasa A1 

 niepalna 

4.1.3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano Wymaganiach ogólnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Sprzęt techniczny i bhp 

 fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni 

stropodachów sprzężony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w 

celu wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni, 

 detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych (jeżeli 

planowane jest wykonanie otworów w elementach konstrukcyjnych zbrojonych) 

 dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz 

inwentaryzacji ścianek ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do 

pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej, 

 wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg, 

 wiertarka udarowa, 

 młotek udarowy, 

 przewody elektryczne 230 V i 230/380 V, 

 radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki 

wdmuchującej, 

 ubrania ochronne i robocze, 

 maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe, 

 kaski ochronne, 

 pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o 

grubości minimum 20 mm, 

 rękawice pyłoszczelne. 

 

4.1.4. WYKONANIE ROBÓT 
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Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych 

stropodachu bądź stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę 

stanu faktycznego w celu analizy sposoby jak najbardziej efektywnego rozłożenia 

izolacji.  

Przed wykonaniem robót dociepleniowych należy usunąć istniejące na stropie trapy 

oraz pozostałości wcześniej wykonanych izolacji termicznych, po czym należy 

dokładnie oczyścić podłoże. 

Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 

nieużytkowych z wełny mineralnej 

Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 

nieużytkowych z wełny mineralnej powinny być wykonywane przez uprawnionego 

wykonawcę. 

Układanie wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się metodą 

układania ręcznego. 

Termoizolacja z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące 

wymagania: 

 grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż 25cm, 

 termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków,  

 

4.1.4.1. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

 

Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów wentylowanych i 

stropów poddaszy nieużytkowych. 

Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę 

zgodności oceny stanu faktycznego miejsca wykonania termoizolacji. 

Badania materiałów 

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy (o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz 

dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

robot termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, a 

także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
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Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 

 grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej o ile występuje, 

 układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek 

(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w 

stropodachu. 

Wyniki kontroli powinny być przeanalizowane oraz sprawdzone czy są zgodne z 

założeniami, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu 

zgodności ich wykonania PT oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), instrukcji producenta wełny i instrukcji technicznej systemu 

termoizolacji. W czasie wykonywania robot należy również sprawdzać i odnotowywać 

w formie protokołu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) warunki 

mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie 

wraz z postępem robot dokumentację fotograficzną. 

Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia 

termoizolacji w zakresie: 

 prawidłowości ułożenia izolacji 

 równomierności ułożenia, 

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych 

niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do 

obserwacji, przy użyciu lunety. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej 

specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w 

szczególności w zakresie: 
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 zgodności z PT i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości wykonania termoizolacji zgodnie z wymaganiami podanymi w 

niniejszej ST. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły 

kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz 

zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a 

także dokumentację fotograficzną. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej 

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy.  

 

4.1.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena 

jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

4.1.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.1.6.1. Normy. 
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PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-

wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania. 

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna 

do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. 

Metody obliczania. 

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 

uderzeniowych. 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje. 

Wymagania i badania. 

4.1.6.2. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zmianami). 

4.1.6.3. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
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dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 

z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 

4.2. Roboty budowlane – modernizacja pokrycia dachowego  

4.2.1. WSTĘP 

4.2.1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacyjnych pokrycia dachowego. 

4.2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

4.2.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót modernizacyjnych występujących w obiekcie. 

   W zakres tych robót wchodzą: 

 Konserwacja i uzupełnienie obróbek blacharskich 

 Przemurowanie częściowe kominów wentylacyjnych i dymowych 

 Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 

4.2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 

PT, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

4.2.2. Materiał 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót instalacyjnych wg zasad niniejszej 

specyfikacji są: 

 Papa termozgrzewalna podkładowa 
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 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa (bitum modyfikowany SBS, gramatura 

osnowy: 250 g/m2, grubość: 5,2 mm, osnowa poliestrowa, posypka mineralna 

gruboziarnista warstwy wierzchniej, reakcja na ogień: klasa E, wymagane 

dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa) 

 Obróbki blacharskie – blacha ocynkowana o grub.0,65-0,70mm lub powlekana 

 Do przemurowania kominów stosować cegłę wcześniej zdemontowaną z 

komina o ile jej stan techniczny pozwala na ponowne wbudowanie 

4.2.3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano Wymaganiach ogólnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

4.2.4. WYKONANIE ROBÓT 

W zakresie wykonania robót przewiduje się: 

 Sprawdzenie stanu technicznego istniejącego pokrycia dachowego 

 Usunięcia nadmiaru istniejącego pokrycia z papy zachodzącego na rynny 

dachowe czy nieprawidłowo wywinięte na mury ogniowe i kominy 

 W przypadku stwierdzenia „bombli” na istniejącym pokryciu należy je przeciąć i 

usunąć lub ponownie przykleić aby podłoże pod nowe pokrycie było stabilne 

 Należy wykonać warstwę podkładową za pomocą zgrzewania 

 Papę nawierzchniową przykleić za pomocą zgrzewania tj. przez podgrzewanie 

spodniej warstwy papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia 

masy powłokowej 
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 Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od 

powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby 

równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem 

szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego 

podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą) 

 Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast 

docisnąć wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 

warstwie powinna wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny 

być przesunięte. 

4.2.4.1. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

 

W zakresie pokrycia dachu papą termzgrzewalną: 

 Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową 

zastosowanych materiałów. 

 Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. 

szczelina nie jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku 

uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża. 

 Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem 

i przechodzących przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 

15cm od poziomu górnej warstwy pokrycia dachu. 

 Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy 

przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie 

narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby 

sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsce poddać 

przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 

 Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą 

uzgodnioną z producentem papy. 

 Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem. 

 Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po 

minimum 24 godz. od chwili ułożenia papy. 

4.2.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  



21 
 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena 

jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

4.2.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.2.6.1. Normy. 

 PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

 PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

 PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

4.2.6.2. Ustawy i rozporządzenia 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 

2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 

budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) 

 

4.3. Roboty instalacyjne – instalacje odgromowe 

4.3.1. WSTĘP 

4.3.1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru instalacji odgromowych. 

4.3.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

4.3.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie napraw i konserwacji instalacji odgromowych 

występujących w obiekcie. 

4.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 

PT, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

4.3.2. Materiał 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót instalacyjnych odgromowych wg 

zasad niniejszej specyfikacji są: 
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 Przewody odgromowe o średnicy 8mm 

 Wsporniki dachowe 

 łączniki 

4.3.3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano Wymaganiach ogólnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

4.3.4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonując roboty związane z naprawami instalacji odgromowych należy kierować się 

ogólnymi zasadami, a w szczególności:  

 należy zapewnić ciągłość instalacji odgromowej 

 stabilne osadzenie instalacji na połaci dachowej 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 

z wykonywaniem napraw i konserwacji instalacji odgromowej 

Wykonawca ma obowiązek dokładnego sprawdzenia stanu technicznego instalacji 

odgromowej oraz wykonania niezbędnych napraw i konserwacji takich jak: 

 uzupełnienie połączeń między zwodami w celu zapewnienia ciągłości instalacji 

 sprawdzenia stabilności mocowań do połaci dachowej oraz montażu elementów 

niestabilnych lub nieumocowanych 

 demontażu elementów koniecznych do zdemontowania w celu prawidłowego 

wykonania nowego pokrycia dachowej 

 ponownego montażu po wykonaniu modernizacji pokrycia dachowego 
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4.3.4.1. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

 Kontrola jakości 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 

Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace 

wykończeniowe. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania 

zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

- prawidłowość mocowania, 

- ciągłość instalacji, 

- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 Badania odbiorcze instalacji odgromowych. 

Instalacja odgromowa powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia 

wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania 

odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 

dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze 

instalacji odgromowej mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia 

kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie 

posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła 

przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą. 

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy 

przedłożyć komisji w trakcie odbioru. 

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań 

i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z 

badań odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. 

 

Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

- nazwę i adres obiektu, 
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- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

- datę wykonania badań odbiorczych, 

- ocenę wyników badań odbiorczych, 

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

 

 Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 

uchwytów, 

- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych 

na wpływ czynników atmosferycznych. 

4.3.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena 

jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

4.3.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.3.6.1. Normy. 

1. PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa”. Norma wieloarkuszowa. 
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2. PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”. 

3.  PN-IEC 60364-5-534 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

4. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami), 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów” (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

6. PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

7. Ochrona przeciwpożarowa - PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: 
Wymagania ogólne. 

8. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

9. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów budowlanych i zagrożenie życia. 

10. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – norma 
wieloarkuszowa. 

11. PN-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
wspólne aspekty instalacji elektrycznych. 

12. Ustawa z dnia 7.07.1994r - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 
2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami. 

13. PN-HD 60364-1:2010, PN-HD 60364 - 5:51:2011, PN-HD 60364-5:53 2000. 
Sprawdzenie dostępności urządzeń, umożliwiającej wygodną obsługę, identyfikację i 
konserwację. 

14. PN-HD 60364-5-51.2011 - Sprawdzenie występowania schematów, napisów 
ostrzegawczych lub innych podobnych informacji. 

15. PN-HD 60364-5-54:2010 - Sprawdzenie występowania ciągłości przewodów 
ochronnych, w tym przewodów głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych i 
ochronnych. 

16. N-SEP E004 Elektroenergetyczne linie kablowe. 

17. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. 

18. PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

19. PN-HD 60364-6 2008 - Instalacje Elektryczne niskiego napięcia. Część 6 
Sprawdzanie. 
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20. PN-HD-38-384-61-S2-2006 - Instalacje elektryczne w budynkach część 6.61.PN-
EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wspólne 
aspekty instalacji elektrycznych. 

21. Ustawa z dnia 7.07.1994r - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 
2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami. 

22. Ustawa z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne - Dz.U.nr 54 z 1997r. poz. 348 
z późniejszymi zmianami. 

23. PN-HD 60364-1:2010, PN-HD 60364 - 5:51:2011, PN-HD 60364-5:53 2000. 
Sprawdzenie dostępności urządzeń, umożliwiającej wygodną obsługę, identyfikację i 
konserwację. 

24. PN-HD 60364-5-51.2011 - Sprawdzenie występowania schematów, napisów 
ostrzegawczych lub innych podobnych informacji. 

25. PN-HD 60364-5-54:2010 - Sprawdzenie występowania ciągłości przewodów 
ochronnych, w tym przewodów głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych i 
ochronnych. 

 

4.3.6.2. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zmianami). 

4.3.6.3. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 

z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
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uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 




